

令和7年1月21日

新潟市建設工事業者 各位

土木部土木総務課
財務部契約課

災害復旧工事（道路）の発注見通しについて（お知らせ）

令和6年能登半島地震により被災した道路の災害復旧工事にかかる発注見通し（令和6年度発注分）を公表します。なお、記載内容の工事概要及び入札予定時期等については変更となる場合があります。

また、発注の準備が整った工事から、随時新潟市電子入札システムに工事内容を公表していきます。

以上

問合せ
土木総務課
電話 025-226-3025

令和6年能登半島地震の影響による災害復旧工事(道路)発注見通し(令和6年度発注分)

No	工事担当課	発注部署	工事名	工事場所	工事概要	工種	入札予定時期	工期	備考
〔1月21日 時点〕※工事概要及び入札予定時期については変更となる場合があります。									
1	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-56号線(中央-1)道路災害復旧工事	関屋田町3丁目他地内	施工延長 L=22m 舗装工 A=131m ² L型側溝工 L=42m	舗装	6年度	4ヶ月	
2	中央区建設課	中央区	【災害】市道中央2-64号線(中央-2)道路災害復旧工事	関屋他地内	施工延長 L=63m 舗装工 A=276m ² L型側溝工 L=26m 自由勾配側溝工(300×300) L=100m	舗装	6年度	4ヶ月	
3	江南区建設課	江南区	【災害】南7-379号線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=85.6m 舗装工 A=448m ²	舗装	6年度	3ヶ月	
4	江南区建設課	江南区	【災害】主要地方道新潟寺泊線道路災害復旧工事	江南区天野3丁目地内	復旧延長 L=64.9m 舗装工 A=109m ²	舗装	6年度	2ヶ月	
5	西区建設課	契約課	【災害】市道西7-10号線(西9)道路災害復旧工事	西区流通センター3丁目他地内	復旧延長 L=281.0m L型側溝 L=546m 自由勾配側溝400×400 L=39m 自由勾配側溝400×500 L=202m 自由勾配側溝400×500(横断) L=82m 自由勾配側溝400×600 L=92m 自由勾配側溝400×600(横断) L=36m 自由勾配側溝400×700 L=49m 自由勾配側溝400×700(横断) L=32m 舗装工 A=3673m ²	舗装	6年度	11ヶ月	
6	西区建設課	西区	【災害】市道黒埼1-142号線(西83)道路災害復旧工事	西区大野町地内	復旧延長 L=85.5m U型側溝300型 L=21m U型側溝250型 L=2m 自由勾配側溝300×500 L=49m 舗装工 A=364m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
7	西区建設課	西区	【災害】市道西7-14号線(西9)道路災害復旧工事	西区流通センター3丁目地内	復旧延長 L=91.0m L型側溝 L=184m 自由勾配側溝300×300 L=4m 自由勾配側溝300×400 L=37m 自由勾配側溝300×500 L=61m 舗装工 A=994m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
8	西区建設課	西区	【災害】市道西7-17号線(西9)道路災害復旧工事	西区流通センター3丁目地内	復旧延長 L=108.2m U型側溝200型 L=105m U型側溝250型 L=112m 舗装工 A=772m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
9	西区建設課	西区	【災害】市道西5-105号線(西8)道路災害復旧工事	西区小針3丁目地内	復旧延長 L=35.0m L型側溝 L=67m 舗装工 A=284m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
10	西区建設課	西区	【災害】一級市道寺尾小新線(西40)道路災害復旧工事	西区小新西2丁目地内	復旧延長 L=99.3m U型側溝250型 L=99m 舗装工 A=220m ²	舗装	6年度	6ヶ月	
11	西区建設課	西区	【災害】市道西4-56号線(西28)道路災害復旧(182)工事	西区坂井地内	復旧延長 L=15.4m 舗装工 A=80m ²	舗装	6年度	3ヶ月	

