

令和6年5月17日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	蒲建第11号 市道巻1-157号線巻甲地内道路災害復旧工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>5月15日付けでの保留通知書で予定価格が12,130,000円となっていましたが、当社の積算価格と差がありました。</p> <p>内容を照査したところ施工第16号内訳表において、視線誘導標材料の控除がされていないものと思われます。表内市場単価TQJ1300002は「材工共」の単価であり、「手間のみ」とする場合は、視線誘導標単価（表内ではTZJ4206002）を控除する必要がありますが、その単価が無代となっているのではないかと思います。</p> <p>結果、16号内訳表の単価が3,854円のところ10,540円となり、当社積算価格12,080,000円のところ予定価格12,130,000円となっているのではと思われます。当社積算結果を別紙にて添付しますので、確認をお願いします。</p>	
回 答	
<p>「施工第0-0016号 内訳表」道路付属物設置工の視線誘導標材料単価において、正しくは材料費を控除して積算するところ、誤って無代で積算しておりました。</p>	

担当課	関係課