

平成26年10月9日

新潟市建設工事入札参加者 各位

西区役所建設課
財務部契約課

西建第27号 青山結節点道路改良工事の積算内容について（お知らせ）

平成26年9月18日公告の「西建第27号 青山結節点道路改良工事」の積算書について、下記のとおりお知らせいたします。

積算にあたってはご注意くださいよう、お願いいたします。

記

1. 本工事費内訳表の「バス停 シェルター 材料費」の単価の算出について。

ABC 全てのタイプの延長の材料費総額を、総延長で割り返して、1m 当たりの単価を算出しています。算出するにあたり、特別単価調査では、シェルターの総延長を 150.8m、そのうち背面パネルの設置延長を 93.8m としています。特別単価調査後、シェルターの総延長を変更しており、契約後、変更協議の対象とします。

なお、「バス停 シェルター 設置費」についても、同様に算出しています。

2. 本工事費内訳表の「バス停 シェルター 設置費」について。

労務の冬期補正は考慮していません。契約後、変更協議の対象とします。

3. イメージアップ経費について。

市街地のイメージアップ経費率を用いて積算しています。

以上