
新潟市

施　設 第　26　号

工事設計書

工事名称 新津第五中学校大規模改造電気設備工事

工事場所 新潟市秋葉区新津東町２丁目地内

工　期 契約日　～　令和６年１１月１５日まで

〇  本工事は新津第五中学校大規模改造工事に伴う電気設備工事である。

構造・規模

      普通特別教室棟  鉄筋コンクリート造３階建て  改修面積：１,６５０ｍ２

工事概要

      電灯設備      一式
      動力設備      一式
      受変電設備    一式
      弱電設備      一式

    尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。



新潟市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直接工事費      

1   22,199,858   
式

計

22,199,858   

共通費          

  共通仮設費    

1   758,536   
式

  現場管理費    

1   4,449,963   
式

  一般管理費等  

（契約保証費を含む） 1   3,921,643   
式

計

9,130,142   

工事価格        

（現場労働者の法定福利費含む） 1   31,330,000   
式

消費税等相当額  

1   3,133,000   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   34,463,000   
式
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工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   22,199,858
式

計

22,199,858
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電気設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

普通・特別教室棟

1   22,199,858
式

計

22,199,858
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電気設備工事　科目別内訳 4

普通・特別教室棟

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   13,945,284
式

動力設備        

1   1,492,266
式

受変電設備      

1   421,000
式

構内情報通信網設備

1   433,405
式

構内交換設備    

1   330,520
式

拡声設備        

1   1,349,124
式

誘導支援設備    

1   655,524
式

テレビ共同受信設備

1   1,374,746
式

火災報知設備    

1   1,962,757
式

仮設工事        

1   192,294
式

発生材処理      

1   42,938
式

計

22,199,858
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電気設備工事　中科目別内訳 5

普通・特別教室棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        電灯幹線        

1   3,119,820

式

電灯設備        電灯分岐        

1   8,982,282

式

電灯設備        コンセント分岐  

1   1,843,182

式

計

13,945,284

動力設備        動力幹線        

1   1,017,120

式

動力設備        動力分岐        

1   475,146

式

計

1,492,266

受変電設備      

1   421,000

式

計

421,000

構内情報通信網設備

1   433,405

式

計

433,405

構内交換設備    

1   330,520

式

計

330,520

拡声設備        

1   1,349,124

式

計

1,349,124

誘導支援設備    インターホン    

1   638,210

式

誘導支援設備    トイレ等呼出    

1   17,314

式

計

655,524

テレビ共同受信設備

1   1,374,746

式

計

1,374,746
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電気設備工事　中科目別内訳 6

普通・特別教室棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

火災報知設備    自動火災報知    

1   1,174,912

式

火災報知設備    自動閉鎖        

1   787,845

式

計

1,962,757

仮設工事        仮設工事        

1   192,294

式

計

192,294

発生材処理      

1   42,938

式

計

42,938


