

建保	第 9 2 号

工事設計書

工事名称 ふれあい健康センター機械設備改修工事

工事場所 新潟市西区笠木 地内

工事工期 契約日から令和 7 年 3 月 1 4 日まで

・本工事は、ふれあい健康センターの機械設備改修工事である。

- 工事概要
- 1. 空気調和設備 一式
 - 2. 自動制御設備 一式
 - 3. 付帯工事 一式
 - 4. 衛生設備 一式
 - 5. 撤去工事 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	111,573,297	
計			111,573,297	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,491,313	
現場管理費	1	式	17,989,914	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	15,665,476	
計			38,146,703	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	149,720,000	
消費税等相当額	1	式	14,972,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	164,692,000	

[illegible]

[illegible]

機械設備改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空調設備	(1) 機器設備	1	式	63,662,790	
1. 空調設備	(2) 配管設備	1	式	10,686,800	
1. 空調設備	(3) 計装設備	1	式	484,470	
1. 空調設備	(4) 総合調整	1	式	383,120	
計				75,217,180	
2. 自動制御設備		1	式	22,430,000	
計				22,430,000	
3. 付帯工事	(1) 内装改修	1	式	1,087,270	
計				1,087,270	
4. 衛生設備	(1) 塩素滅菌設備	1	式	4,048,840	
計				4,048,840	
5. 撤去工事	(1) 機器撤去	1	式	4,517,660	
5. 撤去工事	(2) 配管撤去	1	式	1,253,060	
5. 撤去工事	(3) 計装撤去	1	式	68,715	
5. 撤去工事	(4) 内装撤去	1	式	281,310	
5. 撤去工事	(5) 発生材処理 付帯電気設備工事分含む	1	式	196,976	
計				6,317,721	

