
     1,068,480    式    

          

                                        

                                        

                                        

掘削工                                  

    16,530,920    式    

          

                                        

                                        

                                        

敷地造成土工                            

    16,530,920    式    

          

                                        

                                        

                                        

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場                          

   人日           14     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       230,860    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

       230,860    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

       230,860    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-1111-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,084,780

純工事費                                

     1,323,000

共通仮設費計                            

     1,323,000          

率分）      

共通仮設費（

    16,761,780

直接工事費                              

    m3         3,220     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

作業残土処理                            

    15,462,440    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業残土処理工                          

    m3         3,200     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

土砂掘削                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-1111-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    28,140,000

工事価格                                

     4,317,220          

計          

一般管理費等

         8,000          

            

契約保証費  

     4,309,220          

            

一般管理費等

    23,822,780

工事原価計                              

    23,822,780

工事原価                                

     5,738,000

現場管理費計                            

     5,738,000          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

06-実施-下水-1111-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


