

施設	第 81 号

工事設計書

工事名称 大江山中学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市江南区西山 地内

工 期 契約日 ～ 令和6年 9月 30日まで

○本工事は、大江山中学校空気調和設備改修工事である。

工事概要

空気調和設備	一式
付帯工事	一式
撤去工事	一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	45,852,375	
計			45,852,375	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,615,398	
現場管理費	1	式	6,329,619	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	6,932,608	
計			14,877,625	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	60,730,000	
消費税等相当額	1	式	6,073,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	66,803,000	

[illegible]

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空気調和設備	(1) 機器設備	1	式	32,485,590	
1. 空気調和設備	(2) 配管設備	1	式	6,630,159	
1. 空気調和設備	(3) 計装設備	1	式	853,993	
計				39,969,742	
2. 付帯工事	(1) 直接仮設	1	式	502,890	
2. 付帯工事	(2) 建築工事	1	式	1,713,280	
2. 付帯工事	(3) 電気工事	1	式	1,793,040	
計				4,009,210	
3. 撤去工事	(1) 機器設備	1	式	1,267,570	
3. 撤去工事	(2) 配管設備	1	式	223,550	
3. 撤去工事	(3) 計装設備	1	式	22,600	
3. 撤去工事	(4) 内装工事	1	式	79,730	
3. 撤去工事	(5) 電気工事	1	式	53,090	
3. 撤去工事	(6) 建設副産物処理費	1	式	226,883	
計				1,873,423	