

工 事 設 計 書

工事番号 下管第 5 号

工事名称 坂井輪ポンプ場受変電設備工事

工事場所 新潟市西区平島3丁目 地内

工 期 令和 8 年 3 月 1 3 日迄

金 455, 114, 000 円

(工事価格 金 413, 740, 000 円)

工事概要

受変電設備・・・一式

審 査	検 算	設 計

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	電気設備工							
		機器費		式	1		330,746,000	別紙明細書 第 1号
			計				330,746,000	[機器費]
		直接工事費						
			輸送費	式	1		395,770	別紙明細書 第 2号
			小計				395,770	[輸送費]
			直接材料費	式	1		9,257,075	別紙明細書 第 3号
			補助材料費	式	1		370,283	
			小計				9,627,358	[材料費]
			一般労務費	式	1		10,774,260	別紙明細書 第 4号 週休2日補正有(4週8休以上)
			技術労務費	式	1		1,486,485	別紙明細書 第 5号 週休2日補正有(4週8休以上)
			小計				12,260,745	[労務費]
			複合工費	式	1		3,909,286	別紙明細書 第 6号 週休2日補正有(4週8休以上)
			小計				3,909,286	[複合工費]
			特許使用料	---	---			
			水道光熱電力料	---	---			
			機械経費(率)	式	1		107,742	
			機械経費(積上げ)	---	---			
			総合試運転費(率)	---	---			
			総合試運転費(積上げ)	---	---			
			特別経費	---	---			

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小計				107,742	[直接経費]
			仮設費(率)	式	1		1,588,574	
			仮設費(積上げ)	式	1		10,072,089	別紙明細書 第7号
			小計				11,660,663	[仮設費]
			計				37,961,564	直接工事費
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1		6,988,000	(千円未満切捨) 週休2日補正有(4週8休以上)
			運搬費(積上げ)	---	---			
			準備費(積上げ)	式	1		-3,269,765	別紙明細書 第8号 週休2日補正有(4週8休以上)
			事業損失防止施設費(積上げ)	---	---			
			安全費(積上げ)	---	---			
			役務費(積上げ)	---	---			
			技術管理費(積上げ)	---	---			
			営繕費(積上げ)	---	---			
			小計				3,718,235	[共通仮設費]
			現場管理費	式	1		13,329,000	(千円未満切捨) 週休2日補正有(4週8休以上)
			小計				13,329,000	[現場管理費]
			据付(技術者)間接費	式	1		1,189,000	(千円未満切捨)
			据付(機器)間接費	式	1		3,142,000	(千円未満切捨)
			小計				4,331,000	[据付間接費]
			計				21,378,235	間接工事費
		据付工事原価					59,339,799	

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]