

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管渠更生工			式	109,954,225	
バルテム・フローリング工法			式	104,281,665	
材料費			一式	97,523,485	
製管工			一式		
					鋼製リング組立工 通番81 既設管口径(mm) 1100以上～2200未満 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 8.68 m
					鋼製リング組立工 通番82 既設管口径(mm) 1100以上～2200未満 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 62.13 m
					鋼製リング組立工 通番83 既設管口径(mm) 1100以上～2200未満 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 56.66 m

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鋼製リング組立工 通番84 既設管口径(mm) 1100以上～2200未満 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 90.20 m
					かん合・表面部材組付工 通番81 既設管口径(mm) 1100以上～2200未満 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 8.68 m
					かん合・表面部材組付工 通番82 既設管口径(mm) 1100以上～2200未満 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 62.13 m
					かん合・表面部材組付工 通番83 既設管口径(mm) 1100以上～2200未満 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 56.66 m
					かん合・表面部材組付工 通番84 既設管口径(mm) 1100以上～2200未満 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 90.20 m
裏込充てん工					
			一式		
					裏込充てん設備工 裏込充てん工の現場練り 通番81・82・83 既設管口径 800～3000(mm) 単価歩掛算出明細書参照 3 式
					裏込充てん設備工 裏込充てん工の現場練り 通番84 既設管口径 800～3000(mm) 単価歩掛算出明細書参照 1 式
					充てん工 裏込充てん工の現場練り 通番81 既設管口径 800～3000(mm) 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 2.5 m3

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					充てん工 裏込充てん工の現場練り 通番82 既設管口径 800～3000 (mm) 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 23.0 m3
					充てん工 裏込充てん工の現場練り 通番83 既設管口径 800～3000 (mm) 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 21.0 m3
					充てん工 裏込充てん工の現場練り 通番84 既設管口径 800～3000 (mm) 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 32.5 m3
					混練工 通番81・82・83 裏込充てん工の現場練り 単価歩掛算出明細書参照 3 式
					混練工 通番84 裏込充てん工の現場練り 単価歩掛算出明細書参照 1 式
管口仕上げ工					
			一式		
					管口仕上げ工 既設管口径 (mm) 1100以上～2200未満 既設断面□1600mm×1400mm 2 箇所
					管口仕上げ工 既設管口径 (mm) 1100以上～2200未満 既設断面□1700mm×1400mm 4 箇所
					管口仕上げ工 既設管口径 (mm) 1100以上～2200未満 既設断面□1750mm×1400mm 2 箇所

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
取付管口仕上げ工					
			一式		
					取付管口仕上げ工 既設管口径 800～3000 (mm) 取付け管流入管口径 φ 200以下 8 箇所
止水工					
			式	6, 359, 408	
本管目地					
			一式		
					本管止水工 (Y字管工法) 管きよ (本管目地) 管径800mm～1, 350mm 下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編- 176.0 m
換気工					
			式	398, 772	
換気設備工					
			一式		
					換気設備工 79.5 日
仮設工					
			式	5, 672, 560	

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理									
					式		5,672,560		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								344.0	人日
直接工事費									
							109,954,225		
準備費									
					式		1,407,842		
管渠内洗浄工									
					式		619,053		
								既設管洗浄工 見積歩掛 非円形管内空断面積 2m2を超え4m2以下 217.67 m	
管渠内調査工									
					式		756,185		
								管きょ内調査工 口径(mm) 800～1500未満 217.67 m	

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
換気工									
					式		32,604		
								換気設備工	
								6.5	日
現場環境改善費									
					式		2,473,000		
共通仮設費（率分）									
							9,181,000		
共通仮設費計									
							13,061,842		
純工事費									
							123,016,067		
現場管理費（率分）									
							41,444,000		
現場管理費計									
							41,444,000		
工事原価									
							164,460,067		

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							164,460,067		
一般管理費等									
							26,294,933		
契約保証費									
							65,000		
一般管理費等計									
							26,359,933		
工事価格									
							190,820,000		

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	1, 285, 136	
取付管更生工					
			式	1, 153, 216	
取付管更生					
			式	1, 148, 200	
取付管更生					
			一式		
					取付管更生工 φ 200mm t=7. 0mm L=3. 5m サドライアー工法R3. 4 1 箇所
					取付管更生工 φ 200mm t=7. 0mm L=5. 5m サドライアー工法R3. 4 1 箇所
					取付管更生工 φ 200mm t=7. 0mm L=9. 5m サドライアー工法R3. 4 1 箇所
取付管更生材運搬					
			一式		

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 附帶工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
換気工					
			式	5,016	
換気設備工					
			一式		
					換気設備工 1.0 日
仮設工					
			式	131,920	
交通管理					
			式	131,920	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 8.0 人日
直接工事費					
				1,285,136	
準備費					
			式	123,876	

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
障害物等除去工									
					式		118,860		
								モルタル除去 φ 800mm～φ 1500mm未満準用 歩掛見積 7 箇所	
換気工									
					式		5,016		
								換気設備工 1.0 日	
現場環境改善費									
					式		28,000		
共通仮設費（ 率分）									
							107,000		
共通仮設費計									
							258,876		
純工事費									
							1,544,012		
現場管理費（ 率分）									
							520,000		

06-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							520,000		
工事原価									
							2,064,012		
工事原価計									
							2,064,012		
一般管理費等									
							324,988		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							325,988		
工事価格									
							2,390,000		

06-実施-下水-1111-当初