
費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 金　　　額 摘　　要

本工事費

機械設備工

機器費 4,681,600

直接工事費 1,648,722

間接工事費 2,343,470

設計技術費 549,051

一般管理費等 1,397,157

工事価格 10,620,000

電気設備工

機器費 2,846,000

直接工事費 964,082

間接工事費 1,569,134

設計技術費 261,429

一般管理費等 579,355

工事価格 6,220,000

本工事価格 16,840,000

消費税相当額 1,684,000 （10％）

本工事費計 18,524,000

本　工　事　費　内　訳　書　(　総　括　)

設計書_R6-西下第103号-五十嵐排水区第２分区マンホールポンプ設置工事



費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

本工事費

機械設備工

機器費 式 1 4,681,600 別紙明細書　第 １ 号

計 4,681,600

直接工事費

輸送費 --- ---

小計

直接材料費 式 1 973,195 別紙明細書　第 ２ 号

補助材料費 式 1 38,927

小計 1,012,122 [材料費]

一般労務費 式 1 273,000 別紙明細書　第 ３ 号

機械設備据付労務費 式 1 28,300 別紙明細書　第 ４ 号

小計 301,300 [労務費]

複合工費（機械設備） 式 1 33,500 別紙明細書　第 ５ 号

小計 33,500

特許使用料 --- ---

水道光熱電力料 --- ---

機械経費(率) 式 1 6,026

機械経費(積上げ) --- ---

総合試運転費(率) --- ---

総合試運転費(積上げ) --- ---

特別経費 --- ---

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

小計 6,026 [直接経費]

仮設費(率) 式 1 170,174

仮設費(積上げ) 式 1 125,600 別紙明細書　第 ６ 号

小計 295,774 [仮設費]

計 1,648,722 直接工事費

間接工事費

共通仮設費(率) 式 1 990,000

運搬費(積上げ) --- ---

準備費(積上げ) --- ---

事業損失防止施設費(積上げ) --- ---

安全費(積上げ) --- ---

役務費(積上げ) --- ---

技術管理費(積上げ) --- ---

営繕費(積上げ) --- ---

小計 990,000 [共通仮設費]

現場管理費 式 1 1,328,000

小計 1,328,000 [現場管理費]

据付間接費 式 1 25,470

小計 25,470 [据付間接費]

計 2,343,470 間接工事費

据付工事原価 3,992,192

設計技術費

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

設計技術費 式 1 549,051

計 549,051 設計技術費

計(工事原価) 9,222,843

一般管理費等

一般管理費等 式 1 1,394,157

契約保証補正 式 1 3,000

計 1,397,157 一般管理費等

工事価格 10,620,000

消費税相当額 式 1 1,062,000

本工事費計 11,682,000

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

本工事費

電気設備工

機器費 式 1 2,846,000 別紙明細書　第 １ 号

計 2,846,000

直接工事費

輸送費 --- ---

小計

直接材料費 式 1 180,522 別紙明細書　第 ２ 号

補助材料費 式 1 7,220

小計 187,742 [材料費]

一般労務費 式 1 360,900 別紙明細書　第 ３ 号

技術労務費 式 1 145,200 別紙明細書　第 ４ 号

小計 506,100 [労務費]

複合工費（電気設備） 式 1 45,488 別紙明細書　第 ５ 号

小計 45,488

特許使用料 --- ---

水道光熱電力料 --- ---

機械経費(率) 式 1 4,335

機械経費(積上げ) --- ---

総合試運転費(率) --- ---

総合試運転費(積上げ) --- ---

特別経費 --- ---

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

小計 4,335 [直接経費]

仮設費(率) 式 1 94,817

仮設費(積上げ) 式 1 125,600 別紙明細書　第 ６ 号

小計 220,417 [仮設費]

計 964,082 直接工事費

間接工事費

共通仮設費(率) 式 1 435,000

運搬費(積上げ) --- ---

準備費(積上げ) --- ---

事業損失防止施設費(積上げ) --- ---

安全費(積上げ) --- ---

役務費(積上げ) --- ---

技術管理費(積上げ) --- ---

営繕費(積上げ) --- ---

小計 435,000 [共通仮設費]

現場管理費 式 1 975,000

小計 975,000 [現場管理費]

据付(技術者)間接費 式 1 116,160

据付(機器)間接費 式 1 42,974

小計 159,134 [据付間接費]

計 1,569,134 間接工事費

据付工事原価 2,533,216

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

設計技術費

設計技術費 式 1 261,429

計 261,429 設計技術費

計(工事原価) 2,794,645

一般管理費等

一般管理費等 式 1 578,355

契約保証補正 式 1 1,000

計 579,355 一般管理費等

工事価格 6,220,000

消費税相当額 式 1 622,000

本工事費計 6,842,000

本　工　事　費　内　訳　書
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