

建保	第 4 3 号

# 工事設計書

工事名称 松野尾保育園空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市西蒲区松野尾 地内

工期 契約日～ 令和 7 年 7 月 2 5 日

○本工事は、松野尾保育園空気調和設備改修工事である。

工事概要

- 1. 空気調和設備 一式
- 2. 付帯工事 一式
- 3. 撤去工事 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	20,146,512	
計			20,146,512	
共通費				
共通仮設費	1	式	888,322	
現場管理費	1	式	4,202,845	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	3,502,321	
計			8,593,488	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	28,740,000	
消費税等相当額	1	式	2,874,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	31,614,000	





新潟市

I. 空気調和設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空気調和設備	(1) 機器設備	1	式	12,844,740	
1. 空気調和設備	(2) 配管設備	1	式	3,512,790	
1. 空気調和設備	(3) 計装設備	1	式	482,792	
計				16,840,322	
2. 付帯工事	(1) 直接仮設	1	式	107,930	
2. 付帯工事	(2) 内装その他工事	1	式	514,900	
2. 付帯工事	(3) 電気設備	1	式	597,750	
計				1,220,580	
3. 撤去工事	(1) 機器設備	1	式	1,069,600	
3. 撤去工事	(2) 配管設備	1	式	784,580	
3. 撤去工事	(3) 計装設備	1	式	9,980	
3. 撤去工事	(4) 電気設備	1	式	118,252	
3. 撤去工事	(5) 運搬処分費	1	式	103,198	
計				2,085,610	