

令和6年7月1日

## 疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	西下第17号 白山排水区白山浦幹線433～455管更生工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>6月26日付けの保留通知書で予定価格が72,740,000円となっていました。当社の積算価格と差がありました。</p> <p>内容を照査したところ SWライター工法 ストリップ C6-140-12（特別単価調査）の価格がメーカー価格や昨年度公表案件の金額よりも、かなり低い価格に設定されているものと思われます。</p> <p>再度特別単価調査および歩掛等の確認をお願い致します。</p>	
回 答	
<p>「SWライター工法 ストリップ C6-140-12 特別単価調査」は特別単価調査による単価を採用しています。</p>	