

令和6年7月1日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	西下第17号白山排水区白山浦幹線433～455管更生工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>弊社はSWライナー工法協会の会員であるため、設計書記載の同工法協会の歩掛と協会より出ている参考材料費を根拠に積算いたしました。</p> <p>しかし、公表された予定価格とは¥10,000,000以上の乖離があります。</p> <p>その要因として主要材料である「SWライナー工法 ストリップ C6-140-12」の単価が違うように感じます。材料単価は¥6,700前後ではないでしょうか？</p> <p>ご教示いただければ幸いです。</p>	
回 答	
<p>「SWライナー工法 ストリップ C6-140-12 特別単価調査」は特別単価調査による単価を採用しています。</p>	