

令和6年7月1日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	西下第17号 白山排水区白山浦幹線433～455管更生工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>当社の積算結果と予定価格に大きな差がありました。 これは、特別調査単価となっている材料費の価格差によるものでしょうか。 なお、昨年度の単価を入力したところ、今回公表された予定価格と一致しました。 今回の特別調査単価は、今年度の材料価格を反映したものでしたでしょうか。</p>	
回 答	
「SW ライナー工法 ストリップ C6-140-12 特別単価調査」は特別単価調査による単価を採用しています。	