

平成26年 7月 3日

新潟市建設工事参加業者 各位

東部地域土木事務所建設課
中央区役所総務課

東土第12号 市道南7-214号線信号機移設工事の
積算内容について（お知らせ）

東土第12号 市道南7-214号線信号機移設工事の積算書について、下記のとおり積算しております。

記

本工事費内訳表の仮設工について

1. 土留・仮締切工

- ①「鋼矢板（軽量鋼矢板）軽量型（2型，3型），90日以内」の数量は，26.7（t・日）で積算しております。
- ②「軽量金属支保工賃料，複合柱移設」の日数は，3（日）で積算しております。
- ③「軽量金属支保工賃料，ハトホル移設」の日数は，1（日）で積算しております。

2. 水替工

- ①「ポンプ運転工（開削水替）」の日数は，4（日）で積算しております。