

令和2年7月30日

委東下第12号  
入札参加業者 各位

東部地域下水道事務所  
契 約 課

委東下第12号 船見処理区合流改善貯留施設実施設計業務委託  
の積算内容について（お知らせ）

令和2年7月14日公告の「委東下第12号 船見処理区合流改善貯留施設実施設計業務委託」の積算内容について、下記のとおり、お知らせいたします。

質疑については電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください  
いますよう、お願いいたします。

記

1. 設計図書の「単価・歩掛算出明細書」を下記のとおり、訂正します。

本工事に適用の単価・歩掛算出明細書の施工法等の比較検討は次のとおりである。

・訂正後

表-I-24 施工法等の比較検討基準歩掛  
下水道 設計業務 P.125,126

項目	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員
開削推進詳細比較	○	○	○	○	○	○	○
急曲線	○	○	○	○	○	○	○
計	○	○	○	○	○	○	○

・訂正前

表-I-24 施工法等の比較検討基準歩掛  
下水歩 設計業務 P.125,126

急曲線（シールド工法 R=30m以下、推進工法 R=100D以下）

項目	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員
比較検討	○	○	○	○	○	○	○
補正後	○	○	○	○	○	○	○

補正率 0.800

設計図書を修正しましたので、入札金額の積算にあたっては、ホームページ上の入札公告  
に添付掲載した設計図書（修正版）を正として積算してください。

2. 照査工数について、公益社団法人日本下水道協会『下水道用設計積算要領・設計委託編・2019年版』推進工法（中大口径）基準歩掛の照査歩掛の計算（P136, P375-376）に従い、公函調査分の照査工数を減じています。

以上