
新潟市ＢＲＴ第1期導入区間運行事業提案書　訂正一覧表

ページ番号 訂正必要箇所 訂正内容

様式2
平成22年度、本市の委託業務（円）
　　12,599,178

12,594,821

様式2
平成21年度、補助金　市（円）
　　21,231,010

21,253,053

様式6-1
路線概要図　西大通方面流入数　平日
　　452便→452便

465便→465便

様式6-1
路線概要図　下町方面流入数　平日
　　177便→260便

179便→260便

様式6-1
路線概要図　南方面流入数　休日
　  101便(87)→117便(97)

98便(84)→117便(97)

様式6-1 路線概要図　断面地点便数

（誤） （正）

・・・誤り箇所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・訂正箇所

参考資料2
下町方面　古町始終点
　　　　古町止

市役所始終点
　市役所止

参考資料3
下町方面　古町始終点
　　　　古町止

市役所始終点
　市役所止

※追記　様式6－1　e）　路線概要図において、白山駅を交通結節点にした場合の大堀方面、南方面路線の運行本数比較表を追加しています。

断面地点

現状 → 再編後 現状 → 再編後

A 駅前通 1,854(299) → 1,794(192) 1,516(235) → 1,336(148)

B 万代橋 1,961(211) → 807(44) 1,515(157) → 604(18)

C 大和前 1,831(189) → 807(44) 1,411(138) → 604(18)

D 白山駅 317（107） → 54(0) 250(87) → 28(0)

休日平日 断面地点

現状 → 再編後 現状 → 再編後

A 駅前通 1,867(299) → 1,807(192) 1,513(232) → 1,336(148)

B 万代橋 1,974(211) → 820(44) 1,512(154) → 604(18)

C 大和前 1,844(189) → 820(44) 1,408(135) → 604(18)

D 白山駅 317（107） → 54(0) 247(84) → 28(0)

休日平日

新潟交通株式会社


