
 
令和６年１０月９日 

 

疑 義 回 答 書 

 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。 

工事番号・工事名 秋重 6 第 1 号 配水管布設工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

設計書の『設計条件表』・仮設材料損料率にφ300 仮設配水管布設・撤去工（夜間）

損料 30%と記載があります。 
それを踏まえて、第 21 号明細表 φ300 仮設配水管布設・撤去工（夜間） 材料

の仮設仕切弁設置（材料）第 63 号明細表の仮設ソフトシール仕切弁φ300 の金額

も損料 30%ではないのでしょうか？ 
 ご査収のほどよろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 

回        答 

 本設計書では、設計条件表に 30％と記載していますが、第 63 号明細表の損料率に

は、他の割合も混在しており、設計条件表と整合性が取れていないことから、設計書

が不明瞭であることが判明しました。 

 
 
 

                                   
 


